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amely létrejött egyrészről  
Nőtincs Község Önkormányzata, mint a víziközmű fejlesztéssel érintett Víziközmű – 
rendszer ellátásért felelőse / közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-
rendszer esetében az ellátásért felelősök képviselője 

székhelye:    2610 Nőtincs, Szabadság út 50.    
- Törzskönyvi azon szám: 451688 
- KSH számjel   15451684-8411-321-12 
- bankszámlaszáma:   10401103-00028134-00000006 K&H Bank Zrt. 
- adószáma:   15451684-2-12 
- képviseli:   Hugyecz Ádám János polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről  
a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

- székhelye:    2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3. 
- cégjegyzékszáma:    Cg. 13-10-040189 
- bankszámlaszáma:    10103898-01000945-01000006 Budapest Bank Nyrt. 
- adószáma:    10863877-2-44 
- képviseli:    Virág László vezérigazgató  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Felek (továbbiakban Felek) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 
 
 
1. Előzmények 

 
 Megrendelő, mint az érvényes működési engedéllyel rendelkező víziközmű rendszer Ellátásért 

Felelőse 2025. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv tervét (a továbbiakban: GFT, határozat 
szám: GFT/7174-6/2024 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) engedélyezte. Működési engedély száma: VKEFFO_2018/1133-10 (2018) 

 
 
 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 

Vksztv.) 10. § (1) bekezdés értelmében: „A víziközmű-fejlesztés megvalósításáról - ha e 
törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik - az ellátásért felelős gondoskodik, a 
fejlesztés teljes időszaka alatt a mindenkori víziközmű-szolgáltató szakmai döntésekbe történő 
bevonásával a 11. § (5) bekezdésben előírtak szerint.” 

 
 A Vksztv. 29. § (4) bekezdés értelmében: „Ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató 

végzi - ide nem értve a 30. § szerinti eseteket -, az kizárólag a víziközmű-üzemeltetési 
jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhető.” 

 
 Fentiek alapján Felek Vállalkozási Szerződést kötnek, mely alapján az Ellátásért felelős, mint 

Megrendelő megbízza a Víziközmű – szolgáltató DMRV Zrt.-t, mint Vállalkozót a jelen 
vállalkozási szerződés tárgyát képező műszaki fejlesztések végrehajtásával. 
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2. A szerződés tárgya 
Nőtincsi, szennyvíztisztító telepen gépi rács cseréje 

 
3. A szerződés teljesítése 

a. A teljesítés műszaki tartalma 
Nőtincsi, szennyvíztisztító telepen gépi rács cseréje tárgyú a Vállalkozó 2025.08.21. napján 
kelt DMRV/3203/2/2025/BEF iktatószámú, árajánlata szerint, mely árajánlat a szerződés 
mellékletet és annak elválaszthatatlan része. 
 

b. A teljesítés helye  
 Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti tevékenységet a Nőtincsi szennyvíztisztító telepen 

014/5 hrsz. alatt teljesíti. 
 Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének eredményét a jelen 

szerződésben foglaltak szerint átvenni. 
 
c. A teljesítés határideje 
 Vállalkozó a jelen szerződés szerinti víziközmű fejlesztési feladatokat 2026.10.01.-ig vállalja 

szerződésszerűen teljesíteni.  
 Amennyiben Vállalkozó előre láthatóan nem képes teljesíteni a fenti határidőt, 

haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt. Ebben az esetben Felek a tárgyi 
Vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítását kezdeményezik, továbbá 
Vállalkozó kezdeményezi a vonatkozó, a Hivatal által jóváhagyott GFT módosítását. 

 A teljesítési határidő kizárólag a felek kölcsönös írásbeli megállapodásával módosítható. 
 

4. A vállalkozói díj 
 A feladatok teljes körű, szerződésszerű teljesítéséért Vállalkozót mindösszesen  

 
22.285.280,- Ft + ÁFA, 

azaz, huszonkettőmillió-kétszáznyolcvanötezer-kétszáznyolcvan forint+ ÁFA 
 

összegű átalányjellegű vállalkozói díj illeti meg, amely tartalmazza a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költségeit, valamint a megbízásából eljáró 
bármely harmadik személyek költségét, kivéve, amely költségekről a felek írásban ettől 
eltérően állapodnak meg. A kivitelezési munkát követően a fenti bekerülési költség 
rendezése bérleti díj terhére, számlakompenzációval fog történni. 

 
5. Fizetési feltételek 

 Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét, a vállalkozói díjat a megrendelő által kiállított 
teljesítésigazolás alapján a vállalkozó által benyújtott számla ellenében 15 napos fizetési 
határidővel banki átutalással/számlakompenzációval egyenlíti ki.  

 A teljesítés igazolás kiállítására a végleges vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező 1pld. 
tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően kerül sor. A 
tervdokumentáció átadás-átvételéről a Megrendelő képviseletében arra jogosult által aláírt 
külön jegyzőkönyv készül. A teljesítési igazolás a kézbesítendő számla mellékletét képezi.  

 A teljesítésigazolásra jogosult személy Megrendelő részéről:  
Név, beosztás: Hugyecz Ádám polgármester 
Cím: 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
Telefonszám: +3635/222-110, mobil: +3630/691-8310 
E-mail: polgarmester@notincs.hu 
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6. Kapcsolattartás 
 Együttműködési kötelezettségük teljesítése körében szerződő felek az alábbi személyek útján 

kötelesek a szükségszerű kapcsolattartásra: 
 
 Megrendelő részéről: 

Név, beosztás: Hugyecz Ádám polgármester 
Cím: 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 
Telefonszám: +3635/222-110, mobil: +3630/691-8310 
E-mail: polgarmester@notincs.hu 

 
 Vállalkozó részéről: 

Név, beosztás: Varga Máté beruházási munkatárs 
cím: 2600, Vác, Kodály Zoltán u. 3. 
telefonszám: +36-20/849-3192, +3627/511-532 
E-mail: varga.mate@dmrvzrt.hu 

 
 Szerződő felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely 

a megállapodásszerű teljesítést befolyásolhatja. 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 Vállalkozó az elvégzett víziközmű fejlesztés elszámolása során a Megrendelő részére olyan 

részletezettséggel köteles megadni tájékoztatását, hogy a Megrendelő - mint a víziközmű 
létesítmény vagyonkezelője / ellátásért felelőse / ellátásért felelősök képviselője - az 
állományba vételt / selejtezést el tudja végezni. 

 A tárgyi víziközmű fejlesztéssel érintett megszűntetésre kerülő víziközmű elemek 
hasznosítására / selejtezésére Vállalkozó javaslatot tesz Megrendelő részére. A selejtezendő 
és értékesíthető berendezéseket Vállalkozó a műszaki átadás – átvételi eljárásig vagy 
annak során a Megrendelő részére szállító levélen átadja. 

 Vállalkozó jogosult munkája során alvállalkozó igénybevételére, az igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; továbbá felelős minden 
kárért, mely az alvállalkozó munkájára, vagy annak hiányára visszavezethető. 
 

7. Vegyes rendelkezések 
 Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi további feladat, szerződéskötés, megrendelés, teljesítés a Vállalkozót terheli, a 
jelen szerződés a Megrendelő és harmadik személyek között semmiféle szerződéses 
jogviszonyt nem hoz létre, ennek megfelelően a Megrendelőt nem terheli helytállási 
kötelezettség a Vállalkozót terhelő egyetlen fizetési, megtérítési és egyéb igény 
teljesítéséért sem. 

 Felek harmadik személlyel szemben kötelesek megőrizni minden olyan ismeretanyagot, 
tényt, adatot, körülményt vagy bármilyen egyéb rögzített vagy rögzítetlen információt, 
amelyek a jelen szerződés teljesítése során akár a felekkel, akár a megrendelés tárgyával 
kapcsolatban tudomásukra jutott, továbbá kötelesek e titoktartási kötelezettséget az általuk 
alkalmazott, illetve foglalkoztatott személyekkel is betartatni. 

 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási 
eljárás alatt, valamint adószámuk sincs felfüggesztve. Továbbá kölcsönösen kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, ha a szerződés hatálya alatt 
pénzügyi, jogi, vagy adózói státuszukban bármilyen változás állna be. Továbbá 
megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése esetén a jelen 
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szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel továbbra is 
megilletik, illetve terhelik. 

 A jelen szerződés és mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos 
formában módosíthatók. 

 A jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és 
joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján e-mailben, faxon, 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségen (cégkapu/hivatali kapu) keresztül 
vagy tértivevényes küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A 
megállapodás módosítása vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a felek fejlécben 
meghatározott székhelyére címzett postai küldemény, elektronikus kapcsolattartásra 
szolgáló elérhetőségen (cégkapu/hivatali kapu) keresztüli küldemény vagy személyes 
kézbesítés útján joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények 
tekintetében a „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen”, stb. jelölésekkel felbontatlanul 
visszaérkezőt a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A felek közti levelezés nyelve 
a magyar. 

 Szerződő felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli 
egyeztetés útján kötelesek rendezni, amennyiben azonban az nem vezet eredményre, úgy 
jogvitáik eldöntésére kikötik a Váci Járásbíróság illetékességét. 

 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogi 
szabályozás, különösképpen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 

 
Kelt: Nőtincs,  ……….                                         Kelt: Vác, ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________ ______________________________________ 
 Nőtincs Község Önkormányzata  DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 Hugyecz Ádám Virág László 
 polgármester vezérigazgató 
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I. számú melléklet 
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